

Zadavatel: Obec Rantířov , OÚ Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Dílo: „CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “

**SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

Zast. Ing. Janem Prokšem - osoba pověřená výkonem zadavatelské činnosti

IČ: 46262717

Adresa: Čížov 72, 586 01, Jihlava

Tel: 603 430 921

Výzva a zadávací dokumentace

**k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie dle
§ 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění na stavební práce**

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV “

**SO 200 CHODNÍK
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ**

1. Informace o druhu a předmětu zadávané veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Termín plnění: předpoklad realizace 04/2014 – 08/2014

Místo plnění: k.ú. Rantířov

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí realizaci nové opěrné železobetonové zdi, nové veřejné osvětlení podél navrhovaného chodníku, zatrubnění příkopu a výškovou přeložku zatrubněné vodoteče. V rámci těchto prací bude též provedeno odvodnění stávající komunikace včetně nového chodníku a budou provedeny nové dvě zastávky autobusu v obou směrech.

Stavba je rozdělena do těchto stavebních objektů:

SO 200 CHODNÍK

SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE

SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Pozn: SO 100 VODOVODNÍ ŘADY RANTÍŘOV – DAMLE, III. ETAPA byly realizovány koncem roku 2013.

Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150

Seznam příloh - SO 200 - CHODNÍK:

Technická zpráva

201 Situace

202 Vzorový příčný řez

203 Příčné řezy

204 Zatrubnění příkopu

205 Uliční vpust'

206 Kanalizační šachta – skluz

207 Opěrná zeď
208 Výkres výztuže opěrné zdi
209 Vzorový řez op. zdi, Oplocení
210 Autobusové zastávky
211 Autobusové značení
Výkaz výměr

Seznam příloh - SO 300 – VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA POTRUBÍ VODOTEČE:

Technická zpráva
301 Situace přeložky
302 Podélný profil přeložky
303 Uložení potrubí
304 Vstupní kanalizační šachta
305 Stropní desky šachet - výztuž
Výkaz výměr

Seznam příloh - SO 400 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:

Textová část:

Technická zpráva
Protokol o určení vnějších vlivů
Výkaz výměr

Výkresová část:

401 Situace – veřejné osvětlení
402 Schéma – veřejné osvětlení
403 Vzorové řezy uložení kabelu VO, základ pro osvětlovací stožár VO

Technická specifikace je dána projektovou dokumentací (DZS), stanovenými podmínkami pro provádění staveb, bezpečnostními a hygienickými předpisy pro provádění staveb a normami pro jednotlivé druhy stavebních prací. Dále event. podmínkami státních orgánů a správců sítí.

Prohlídka staveniště je možná po vzájemné dohodě se starostkou obce paní Renatou Menšíkovou tel.: 603 413 562.

2. Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Zadavatel:	Obec Rantířov
Zastoupen:	Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
IČ:	Renatou Menšíkovou – starostkou obce 00543730
Peněžní ústav:	ČSOB Jihlava
Číslo účtu:	225582144/0300
Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	Renata Menšíková
Telefon:	mobil 603 413 562
E.mail:	v_rantirov@volny.cz
Oprávněn jednat ve věcech technických:	Ing. Jan Prokš
Telefon:	mobil 603430921
E.mail:	proksatd@seznam.cz

3. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Projektovou dokumentaci v digitální formě včetně výkazu výměr si uchazeči mohou vyzvednout na adrese: Čížov 72, 586 01, Jihlava po předchozí dohodě, mobil 603430921 – osoba pověřená zadavatelskou činností.

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek:

do 26.03.2014 do 16,00 hodin

Místo pro podání nabídek:

OÚ Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná n. Jihlavou

Tel: 567 276244, úřední dny: Po 8.00 – 16.00

18:00 – 19:30

St 8.00 – 16.00

Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky uchazečů a označených „**CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV**“ a uvedením adresy zadavatele – OÚ Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou

Otevírání obálek se uskuteční dne 27.03.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu v Rantířově bez účasti uchazečů.

5. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:
nejnižší nabídková cena (součet SO-200, SO-300, SO-400) včetně DPH za dodržení požadovaného termínu dokončení díla.

6. Profesionální kvalifikační předpoklady

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54 písm a), b) a d) prokáže uchazeč předložením těchto dokladů v originále, nebo prosté kopii. Odborná způsobilost bude doložena na celý rozsah předmětné zakázky. Dodavatel může prokázat splnění odborné způsobilosti předložením dokladů třetí osoby spolu se Smlouvou o budoucí spolupráci.

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek předložením těchto dokladů:

1. výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů apod), a to v prosté kopii, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace
2. dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v prosté kopii tohoto dokladu.

7. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele

Dodavatel musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle ustanovení § 53 odst. 1 ZVZ.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. (příloha č. 2)

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatel rovněž může prokázat výpisem ze seznamu dle § 127 ZVZ.

8. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a a odst. 4 zákona

Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam nejméně třech obdobných staveb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech o min. hodnotě 0,5 mil. Kč, s uvedením názvu zakázky, objednatele, termín realizace, celkovou hodnotu zakázky.

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro podání nabídky.

9. Obchodní podmínky

Z důvodu zajištění financování z různých zdrojů, bude se zhotovitelem uzavřena SOD na každý stavební objekt samostatně.

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“ SO 200 CHODNÍK

I.1. Objednatel: **Obec Rantířov**
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Zastoupen: Renatou Menšíkovou – starostkou obce
IČ: 00543730
DIČ: není plátce
Peněžní ústav: ČSOB Jihlava
Číslo účtu: 225582144/0300
Telefon: 603 413 562
E.mail: rantirov@volny.cz
(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u v oddíl , č.v. .
(dále jen zhotovitel)

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“
SO 200 CHODNÍK“

Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí realizaci nové opěrné železobetonová zdi. V rámci těchto prací bude též provedeno odvodnění stávající komunikace včetně nového chodníku a budou provedeny nové dvě zastávky autobusu v obou směrech.

Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011

II. 2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) touto smlouvou o dílo

b) projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real.

c) nabídkou zhotovitele ze dne

d) stavebním povolením vydaným :

- Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3 144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011
- Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem pod č.j. MMJ/OŽP/9484/2011-3 ze dne 24.10.2011, které nabylo právní moci dne 25.10.2011
- Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem pod č.j. MMJ/SÚ/4550/2011-3 , 132477/2011/MMJ, ze dne 18.10.2011, které nabylo právní moci dne 21.10.2011 a
- Rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, stavebního úřadu o prodloužení doby platnosti výše uvedeného stavebního povolení, pod č.j. MMJ/SÚ/4005/ 2013-3 143387/2013/MMJ, ze dne 7.11.2013, které nabylo právní moci dne 10.12.2013

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů

f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla

- II. 3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
- II. 4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.
- II.6. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.
- II. 8. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.

- II. 9. Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění vozidel a mechanismů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- III. 1. Práce budou zahájeny: po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)
- III. 2. Předmět smlouvy bude dokončen: do 1.8.2014
- III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti dnů po podpisu smlouvy kontrolovatelný harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro kontrolu dodržování lhůt a pro veškeré platby.
- III. 4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.
- III. 5. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.
- III. 6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.
- III. 7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí případně s orgány státní správy. Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení staveniště.
- III. 8. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.
- III. 9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- III.12. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:	Kč
DPH 21%:	Kč
Cena celkem včetně DPH:	Kč

- IV.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy ponížených o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou, pořizovací přírážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky.

Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

- a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
- b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci v zadávací dokumentaci
- c) práce dodatečně požadované objednatelem

Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného.

- IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V. 1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.
- V. 2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V. 4. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
- V. 5. Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.
- V. 6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V. 7. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V. 8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelům vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V. 9. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti vedoucí k nemožnosti plnění povinností objednatele plynoucích z této smlouvy /zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele 1 měsíce předem, sjednává se možnost odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku.
- VI.2. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97

Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

- VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.
- b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při převzetí bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.
- VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných poskytovatelem dotace.
- VI.5. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:
- a) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
 - b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
- VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického dozoru objednatele.
- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy

- b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
- d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
- VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.
- VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
- VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
- VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

- VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
- VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
- VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
- VII.11. Záruky:
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamáce objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
Pokud zhotovitel nezažít odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.
- d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamáce, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.
- e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem

uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.

VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí

uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele jeden pro zhotovitele.

V dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“ SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE
--

- I.1. Objednatel: **Obec Rantířov**
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Zastoupen: Renatou Menšíkovou – starostkou obce
IČ: 00543730
DIČ: není plátce
Peněžní ústav: ČSOB Jihlava
Číslo účtu: 225582144/0300
Telefon: 603 413 562
E.mail: rantirov@volny.cz
(dále jen objednatel)
- I.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u v oddíl , č.v. .
(dále jen zhotovitel)
- I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

**„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“
SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE**

Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí zatrubnění příkopu a výškovou přeložku zatrubněné vodoteče.

Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011

I. 2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) touto smlouvou o dílo

b) projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real.

c) nabídkou zhotovitele ze dne

d) stavebním povolením vydaným :

- Magistrátem města Jihlavy, vodoprávním úřadem pod č.j. MMJ/OŽP/9484/2011-3 ze dne 24.10.2011, které nabylo právní moci dne 25.10.2011

- Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3 144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů

f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla

- II. 3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
- II. 4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.
- II.6. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.
- II. 8. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.
- II. 9. Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění vozidel a mechanismů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- III. 1. Práce budou zahájeny: po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)
- III. 2. Předmět smlouvy bude dokončen: do 1.8.2014
- III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti dnů po podpisu smlouvy kontrolovatelný harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro kontrolu dodržování lhůt a pro veškeré platby.
- III. 4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.
- III. 5. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.
- III. 6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.
- III. 7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí případně s orgány státní správy. Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení staveniště.
- III. 8. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.
- III. 9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- III.13. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:	Kč
DPH 21%:	Kč
Cena celkem včetně DPH:	Kč

- IV.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy snížených o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou, pořizovací přírážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečně provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky.

Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

- a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
- b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci v zadávací dokumentaci
- c) práce dodatečně požadované objednatelem

Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného.

- IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V. 1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.
- V. 2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V. 4. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
- V. 5. Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.
- V. 6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 12 měsíců po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V. 7. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V. 8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V.9. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti vedoucí k nemožnosti plnění povinností objednatele plynoucích z této smlouvy /zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele 1 měsíce předem, sjednává se možnost odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku .
- VI.2. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě

vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.

b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při převzetí bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.

d) O průběhu a výsledku převzetí bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.

VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.

VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných poskytovatelem dotace.

VI.5. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

- b) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
- b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních

VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického dozoru objednatele.

- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy
- b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- c) kontrolovat zakrývané konstrukce, převírat dokončené práce a uzavřít dohodu

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
- VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.
b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.
c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.
- VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
- VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
- VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně pojištění

stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.

VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.

VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

VII.11. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce **60 měsíců**.

Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamac vady vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná

nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.

VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIII.1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění.

VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele

jeden pro zhotovitele.

V

dne

.....

objednatel

V

dne

.....

zhotovitel

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“ SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

I.1. Objednatel: **Obec Rantířov**
Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Zastoupen: Renatou Menšíkovou – starostkou obce
IČ: 00543730
DIČ: není plátce
Peněžní ústav: ČSOB Jihlava
Číslo účtu: 225582144/0300
Telefon: 603 413 562
E.mail: rantirov@volny.cz

(dále jen objednatel)

I.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:
Zhotovitel je registrován u v oddíl , č.v. .
(dále jen zhotovitel)

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: p. Renata Menšíková – starostka obce
za zhotovitele:
V technických věcech jedná za objednatele: Ing. Jan Prokš – TDI

II. PŘEDMĚT DÍLA

II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“ SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Předmětem díla jsou stavební práce na prodloužení chodníku , jehož realizace si vynutí nové veřejné osvětlení podél navrhovaného chodníku.

Veškeré práce budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011 (Ing. Zbyňěk Pecina, Projektování el. zařízení).

II. 2. Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) touto smlouvou o dílo

b) projektovou dokumentací vypracovanou fi PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, dat.: 01/2011, zak. č. 201150 v rozsahu DRS, Real. (Ing. Zbyňěk Pecina, Projektování el. zařízení)

c) nabídkou zhotovitele ze dne

d) stavebním povolením vydaným :

- Magistrátem města Jihlavy, odbor dopravy pod č.j. MMJ/OD/24491/2011-3 144449/2011/MMJ, ze dne 4.11.2011, které nabylo právní moci dne 5.11.2011
- Magistrátem města Jihlavy, stavebním úřadem pod č.j. MMJ/SÚ/4550/2011-3 , 132477/2011/MMJ, ze dne 18.10.2011, které nabylo právní moci dne 21.10.2011 a
- Rozhodnutím Magistrátu města Jihlavy, stavebním úřadem o prodloužení doby platnosti výše uvedeného stavebního povolení, pod č.j. MMJ/SÚ/4005/ 2013-3 143387/2013/MMJ, ze dne 7.11.2013, které nabylo právní moci dne 10.12.2013

e) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů

f) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými pravidly a předpisy platnými v době zahájení díla

- II. 3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
- II. 4. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.
- II.6. Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení vlády ČR, kterými se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nepoužije k provedení díla materiály, které nemají požadovanou certifikaci.
- II.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám.
- II.8. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další

dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele.

- II. 9. Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění vozidel a mechanismů před výjezdem ze staveniště.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

- III. 1. Práce budou zahájeny: po předání staveniště (předpoklad 21.4.2014)
- III. 2. Předmět smlouvy bude dokončen: do 1.8.2014
- III. 3. Zhotovitel předloží do 10-ti dnů po podpisu smlouvy kontrolovatelný harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro kontrolu dodržování lhůt a pro veškeré platby.
- III. 4. Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v termínech stanovených v čl. III. 2. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.
- III. 5. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.
- III. 6. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací.
- III. 7. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad příjezd na staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí případně s orgány státní správy. Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla - vyklizení staveniště.
- III. 8. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.
- III. 9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.
- III. 10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,

hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

- III. 11. Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.
- III.12. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO

- IV. 1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:	Kč
DPH 21%:	Kč
Cena celkem včetně DPH:	Kč

- IV.2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření smlouvy snížených o 10%, nebo specifikace dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkou, pořizovací přírážka platná v době provádění prací. Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn vzniká zhotoviteli na základě souhlasu investora ve stavebním deníku. Nárok na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku k SOD. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky.

Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

- a) změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části
- b) změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci v zadávací dokumentaci
- c) práce dodatečně požadované objednatelem

Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec

smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného.

- IV. 3. Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přířázek.

V. FINANCOVÁNÍ

- V. 1. Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel.
- V. 2. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- V. 3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
- V. 4. Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělkami. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
- V. 5. Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.
- V. 6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- V. 7. Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- V. 8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
- V.9. Objednatel má povinnost oznámit zhotoviteli bez zbytečných odkladů okolnosti vedoucí k nemožnosti plnění povinností objednatele plynoucích z této smlouvy /zejména nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele

1 měsíce předem, sjednává se možnost odkladu splatnosti faktur až na 90 dnů.

VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

- VI.1. Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku .
- VI.2. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláň a konstrukčních vrstev dle požadavku TDI. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.
- VI. 3. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.
- b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
- c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.
- d) O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
- VI. 3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.
- VI. 4. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných poskytovatelem dotace.
- VI.5. Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- VII. 1. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady

potřebné k zahájení a realizaci díla:

- c) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
- b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních

VII. 2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla výkonem občasného technického dozoru objednatele.

- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a obecnými právními předpisy
- b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky
- c) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
- d) technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII. 3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.

VII. 4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě.

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.

VII. 5. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

VII. 6. Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených

do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.

- VII. 7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII. 8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
- VII. 9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
- VII.10. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.
- VII.11. Záruky:
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.
U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.
- b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- c) Reklamáce vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamáce objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.
- Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes

sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle ust. § 2630 občanského zákoníku.

VII.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.14. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem a dále pokud:

a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V dne

.....

objednatel

.....

zhotovitel

10. Způsob zpracování nabídkové ceny

Cena předmětu díla bude jako cena nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – Návrhu smluv o dílo

11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky:

Nabídka dodavatele bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě **ve dvou vyhotoveních**. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podání nabídky v elektronické formě zadavatel nepřipouští. Uzavřené obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutární zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázané tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. Obsahem nabídky je též návrh tří smluv, které budou v plném rozsahu respektovat obchodní podmínky zadavatele, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Posledním listem nabídky bude **prohlášení dodavatele** podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo řádně zmocněnou osobou, (příčemž v takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc v originále nebo její úředně ověřené kopii), z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky a po celou dobu běhu zadávací lhůty. **Součástí tohoto prohlášení je i stanovení celkového počtu listů všech částí nabídky.**

Členění nabídky

1. Titulní list nabídky (příloha č. 1)
2. Doklady prokazující základní kvalifikační předpoklady,
3. Návrh tří smluv o dílo podepsaných statutárním zástupcem uchazeče
4. Oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet
5. Prohlášení dodavatele

12. Práva zadavatele:

- Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy zájemcům.
- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek.
- Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.
- Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.

V Rantířově dne 26.02.2014

.....
razítko a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele



FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY

„CHODNÍK PRO PĚŠÍ RANTÍŘOV“

SO 200 CHODNÍK

SO 300 VÝŠKOVÁ PŘELOŽKA VODOTEČE

SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)			
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)			
Právní forma			
Identifikační číslo			
Daňové identifikační číslo			
Kontaktní osoba			
Tel		Email	

KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM
(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)

Obchodní firma nebo jméno	
Poštovní adresa včetně PSČ	
Elektronická adresa	
Upozornění	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku.

NABÍDKOVÁ CENA	KČ BEZ DPH	KČ VČ. DPH
SO 200 - CHODNÍK		
SO 300 - VÝŠKOVÁ PŘELOŽKAVODOTEČE		
SO 400 - VEŘEJNÍ OSVĚTLENÍ		
CELKEM ZA OBJEKTY SO 200, SO 300, SO 400		

V..... dne

.....
Název (jméno a příjmení) uchazeče

.....
Podpis uchazeče