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Zadavatel: Obec Rantířov , OÚ Rantířov 78,  588 41 Vyskytná nad Jihlavou
 Dílo: 
„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“
Zast. Ing. Janem Prokšem -  osoba pověřená výkonem  zadavatelské činnosti

IČ:            46262717
Adresa:    Čížov 72, 586 01, Jihlava

Tel:           603 430 921
V ý z v a

k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu  dle § 18 odst. 3 a § 6  zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění  na stavební práce 

„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“
Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb., o

veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“). Je zadávána postupem mimo režim zákona v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona, a to s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 zákona. Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto řízení není postupem či úkonem podle zákona o veřejných zakázkách, byť by takový úkon či postup formálně připomínal. Pokud je v této výzvě obsažen odkaz na konkrétní ustanovení zákona, je postup podle takového ustanovení použit pouze jako dobrovolně zvolená forma v daném zadávacím řízení, aniž by se zadávací řízení tímto zákonem řídilo. 

Zadání této zakázky se řídí Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory – Operační program Životní prostředí („Závazné pokyny“) a Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007 – 2013“ („Závazné postupy“) v platném znění, tj. verze ke dni 28. 11. 2013. V případě, že jsou některá ustanovení Závazných postupů v rozporu s ustanoveními Závazných pokynů, mají přednost Závazné pokyny.
1. Informace o druhu a předmětu zadávané veřejné zakázky:

Druh heřejné zakázky: 
Veřejná zakázka  malého rozsahu 2. kategorie  na stavební práce 
Předpokládaná hodnota:
1 950 000,- Kč bez DPH

Termín plnění:

předpoklad realizace
-  I. etapa  07/2014 -  08/2014
                                                              


- II.  etapa 08/2014 -  11/2014
Místo plnění:    k.ú. Rantířov
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší energetickou otázku objektu. Projekt řeší zateplení obvodového pláště stavebního objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, a stropní konstrukci nad 2. NP foukanou izolací mezi trámy a do dutiny dvouplášťové pultové střechy. Dále bude provedeno zateplení obvodového zdiva suterénu rovněž zatreplovacím systémem ETICS a nová podlaha v suterénu s vložením tepelné izolace. 

Vzhledem k tomu, že investor hodlá v letním období zrealizovat stavební práce související s venkovními úpravami zpevněných ploch a dětského hřiště, je termín plnění rozdělen do dvou časových etap. I. časovou etapou se rozumí veškeré práce spojené s odkopáním venkovního terénu kolem suterénních prostor, odvodnění dešťových vod ze střechy i z drenáží, provedení hydroizolace a tepelné izolace suterénních obvodových zdí a zpětný obsyp objektu tak, aby se nemuselo již zasahovat do okolních venkovních ploch (vyjma stavby lešení). Tyto práce musejí být zhotoveny nejpozději do 31.8.2014. V časovém harmonogramu postupu prací bude tento termín uveden jako závazný uzlový bod harmonogramu.

II. časovou etapou se rozumí všechny ostatní práce spojené s dokončením předmětu díla.

Veškeré práce  budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi Ing. Jan Prokš, Čížov 72, 586 01, Jihlava ,  IČ: 46262717 z data 04/2014. Projektová dokumentace obsahuje:
Seznam příloh (nový stav):
A.   Technická zpráva

B.   Souhrnná technická zpráva

C.1 Situace širších vztahů

D.   Dokladová část

E.    Zásady organizace výstavby

F.    Dokumentace objektů


F.1.1. Technická zpráva


F.1.2.  Výpis oken a dveří


F.1.3.  Stavební rozpočet (výkaz výměr)

Seznam výkresů:


F.1.
Půdorys 1S – nový stav


F.2.
Půdorys 1NP – nový stav


F.3.
Půdorys 2NP – nový stav


F.4.
Řez A-A´ – nový stav


F.5.
Pohledy – nový stav


D.1.
Detail opatření k odvlhčení suterénu
Technická specifikace je dána projektovou dokumentací , stanovenými podmínkami pro provádění staveb,  bezpečnostními a hygienickými  předpisy pro provádění staveb   a normami pro jednotlivé druhy stavebních prací. Dále event. podmínkami státních orgánů a správců sítí.
Prohlídka staveniště je možná po vzájemné dohodě se starostkou obce paní Renatou Menšíkovou   tel.: 603 413 562.
2.  Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Zadavatel:                       Obec Rantířov
                                        Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 

Zastoupen:                      Renatou Menšíkovou – starostkou obce

IČ:                                   00543730

Peněžní ústav:                ČSOB  Jihlava
Číslo účtu:                       225582144/0300
Oprávněn jednat  ve věcech smluvních:           Renata Menšíková                           
Telefon:                               mobil 603 413 562

E.mail:                                 v_rantirov@volny.cz 
Oprávněn jednat ve věcech technických:           Ing. Jan Prokš
Telefon:                                 mobil 603430921
E.mail:                               proksatd@seznam.cz 
3.  Zadávací dokumentace, podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace 
Projektovou dokumentaci v digitální formě včetně výkazu výměr si uchazeči mohou vyzvednout na adrese: Čížov 72, 586 01, Jihlava  po předchozí dohodě, mobil 603 430 921 – osoba pověřená zadavatelskou činností.  
4.  Lhůta a místo pro podání nabídek 
Lhůta pro podání nabídek:                         do  25.06.2014   do  16,00 hodin
Místo pro podání nabídek:                      
OÚ Rantírov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná n. Jihlavou






            Tel: 567 276244, úřední dny: Po  9.00 – 16.00  











    18:00  – 19:30












 St  9.00 –  16.00  
Doručení nabídek zadavatel požaduje v uzavřených obálkách, opatřených na uzavření razítky uchazečů a označených  „MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“ a uvedením adresy zadavatele – OÚ Rantířov, Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
Otevírání obálek se uskuteční dne 25.06.2014 v  18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu 

v  Rantířově bez účasti uchazečů. 
5. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je:
nejnižší nabídková cena  včetně DPH za dodržení požadovaného termínu dokončení díla. 
6. Profesní kvalifikační předpoklady
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle ust. § 54  písm a), b) a d)  prokáže uchazeč předložením  těchto dokladů v originále, nebo prosté kopii.  Odborná způsobilost  bude doložena na celý rozsah předmětné zakázky. Dodavatel může prokázat splnění odborné způsobilosti předložením dokladů  třetí osoby spolu se Smlouvou o budoucí spolupráci. 

Uchazeč je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek předložením těchto dokladů: 

I. Výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo jiného dokladu podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zadávané zakázky (výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikátu vydaného správcem systému registru certifikovaných dodavatelů apod),  a to v prosté kopii, přičemž tento doklad nesmí být starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace

II. Dokladem o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladem prokazujícím příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to v  prosté kopii tohoto dokladu.
7. Požadavky na prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele
Dodavatel   musí   splňovat   základní   kvalifikační    předpoklady    dle   ustanovení   § 53 odst. 1  ZVZ.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel  prokáže předložením čestného prohlášení. Z obsahu čestného prohlášení musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované veřejným zadavatelem. (příloha č. 2)

Prokázání základních kvalifikačních předpokladů dodavatel rovněž může prokázat výpisem ze seznamu dle § 127 ZVZ.
8. Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 odst. 2 písm. a a odst. 4 zákona
Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží seznam nejméně třech obdobných staveb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech ,  s uvedením  názvu zakázky, objednatele, termín realizace, celkovou hodnotu zakázky. 

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě stanovené pro  podání nabídky.
9. Obchodní podmínky

Smlouva o dílo
uzavřená dle § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) 
„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“
I.1.        Objednatel:                     Obec Rantířov
                                                     Rantířov 78, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou 
              Zastoupen:                     Renatou Menšíkovou – starostkou obce
              IČ:                                   00543730
              DIČ:                                není plátce
              Peněžní ústav:                ČSOB  Jihlava
              Číslo účtu:                       225582144/0300
              Telefon:                           603 413 562
                E.mail:                           rantirov@volny.cz 
              (dále jen objednatel) 
I.2.         Zhotovitel:                     
               Sídlo:
               Zastoupen:                     
               IČ:                                   
               DIČ:                               
               Peněžní ústav:                 
               Číslo účtu:                    
               Zhotovitel je registrován u        v           oddíl       , č.v.                 .
               (dále jen zhotovitel)
I.3.        Ve smluvních věcech jedná za objednatele:    p. Renata Menšíková – starostka obce
                                                           za zhotovitele: 
              V technických věcech jedná za objednatele:   Ing. Jan Prokš – TDI
II. PŘEDMĚT DÍLA
II. 1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní stavební práce včetně dodávek stavebních hmot a výkonů  nutných pro předání a převzetí díla na akci:

„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“ 
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší energetickou otázku objektu. Projekt řeší zateplení obvodového pláště stavebního objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, a stropní konstrukci nad 2. NP foukanou izolací mezi trámy a do dutiny dvouplášťové pultové střechy. Dále bude provedeno zateplení obvodového zdiva suterénu rovněž zatreplovacím systémem ETICS a nová podlaha v suterénu s vložením tepelné izolace. 

Veškeré práce  budou prováděny dle projektové dokumentace vypracované fi Ing. Jan Prokš, Čížov 72, 586 01, Jihlava ,  IČ: 46262717 z data 04/2014.
II. 2. 
Rozsah a kvalita předmětu smlouvy je dána:

a) touto smlouvou o dílo

b)projektovou  dokumentací vypracovanou fi Ing. Jan Prokš, Čížov 72, 586 01, Jihlava ,  


IČ: 46262717 z data 04/2014 v rozsahu DSP 

c) nabídkou zhotovitele ze dne .............................
            d) podmínkami a připomínkami veřejnoprávních orgánů
e) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, technologickými  pravidly a  předpisy platnými v době zahájení díla
II. 3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony vč. revizí tlakových zkoušek,  kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu (např. vytyčovací práce, vytyčení stávajících sítí a zabezpečení jejich ochrany před případným narušením, zábor veřejného prostranství, povolení překopu komunikace, povolení k výkopovým pracím, zajištění skládky vybouraného a přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku a pod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel.
II. 4. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie s jinými technickými parametry nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
II.5.      Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Rozsah díla (výměry, počty) je určen oceněným výkazem výměr.
II.6. 
Zhotovitel  použije  na  zhotovení  díla materiály I. jakosti, které splňují příslušná nařízení vlády 
ČR,  kterými  se  stanoví  technické  požadavky  na  vybrané stavební výrobky  a  nepoužije  k provedení díla materiály, které  nemají  požadovanou certifikaci. 

II.7. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Pověří-li 
           prováděním díla podle této smlouvy třetí osobu – subdodavatele, odpovídá zhotovitel 
           za kvalitu a včasnost prováděného díla tak, jako by je prováděl sám. 
II. 8.  Zhotovitel se zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli ani nezmění další  
dodavatele – subdodavatele bez souhlasu objednatele. 
II. 9.
Zhotovitel zajistí provádění všech prací na stavbě tak, aby zabezpečil omezení hluku, prašnosti a negativních vlivů vyvolaných výstavbou na okolní prostředí, zejména čištění vozidel a mechanizmů před výjezdem ze staveniště.

II.10.   Stavba  bude částečně realizována v prázdninovém období a částečně za provozu MŠ.  Veškeré stavební a montážní práce budou předem konzultovány se zástupcem zřizovatele objektu MŠ tj. Obec Rantířov.    Zhotovitel  je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození stávající budovy a aby nebyl zásadně omezován provoz MŠ.  V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební činnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů.
III. TERMÍN PLNĚNÍ
III. 1.
Práce budou zahájeny:                         po předání staveniště  (předpoklad   1.7.2014
III. 2. 
Předmět smlouvy bude dokončen:       do  30.11.2014

III. 3. Zhotovitel předloží do  10-ti   dnů   po   podpisu   smlouvy  kontrolovatelný   
harmonogram prací a harmonogram plateb, které budou podkladem pro  kontrolu  
dodržování   lhůt  a  pro  veškeré platby.  Uzlovým bodem harmonogramu bude termín 
31.8.2014, kdy musí být dokončeny práce spojené se zateplením obvodových zdí  
suterénu pod stávajícím terénem (odkopání objektu, hydroizolace, tepelná izolace, 
oddrenážování, zapojení dešťových svodů, zpětný obsyp objektu včetně zpevněných 
ploch.
III. 4. 
Za nesplnění dokončení a předání předmětu smlouvy v  termínech stanovených v čl. III. 2. a uzlového bodu v čl. III. 3. smlouvy či při znemožnění vydání kolaudačního rozhodnutí vinou zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 10 000,- za každý den prodlení.
III. 5.
V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo odstoupit od uzavřené SOD a zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu na základě provedené inventarizace stavby. V případě nezahájení, přerušení nebo zastavení prací z důvodu, který nebude na straně zhotovitele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny.
III. 6.
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci nejpozději 3 dny před zahájením prací. Nepředá – li objednatel staveniště k zahájení činnosti zhotovitele ve sjednaném termínu, posouvá se termín pro předání hotového díla o tolik dnů, o kolik bude objednatel v prodlení s předáním staveniště. 
III. 7.
Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad  staveniště a zajistí jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. Zdroje energií pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu. Totéž se týká poplatků za skládku, záborů veřejného prostranství, případně dalších služeb souvisejících s realizací předmětu díla.  Zhotovitel ručí za škody způsobené na staveništi do doby  předání a převzetí díla – tj. do vyklizení staveniště.
III. 8.
Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předáním a převzetím díla. Bez splnění této podmínky nebude dílo převzato.
III. 9.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III. 10.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické a požární předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
III. 11.
Zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

III.12.
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV této smlouvy.
IV. CENA ZA DÍLO
IV. 1.
Cena díla je sjednaná na rozsah daný těmito podmínkami a podmínkami soutěže jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha - výkazů výměr) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony včetně odvozu a řádné likvidace odpadů ve smyslu těchto podmínek - toto platí pro všechna řemesla i subdodávky.

Cena bez DPH:     
                                                                                           Kč

DPH 21%:                                        

                                                        Kč

Cena celkem včetně DPH:                                                                                    Kč

Obec Rantířov jako  objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 

V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
IV. 2.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy. V případě, že tento rozpočet nebude obsahovat dané položky, bude použito nejvýše směrných cen vydaných ÚRS Praha, platných v době provádění prací. Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele ani v ÚRS  Praha (RTS Brno) budou oceněny dle skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložených nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. jiným dokladem dodavatele , který objednatel uzná). tato cena může být navýšena o  pořizovací přirážku ve výši do 5%.  Zhotovitel se zavazuje provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento seznam k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Nárok na provedení změn a na jejich úhradu vzniká zhotoviteli teprve po uzavření dodatku. Pokud zhotovitel  provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele a uzavření dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. Pokud skutečné provedení předmětu díla oproti rozsahu vymezeném zadávací dokumentací, bude vyžadovat vzájemně odsouhlasené zvýšení množství v případě skutečností vyvolávajících změnu podmínek realizace stavby nebo dodatečné požadavky objednatele, či jiné zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolávají nezbytné vícenáklady, budou tyto změny oceněny a připočteny vzhledem k dohodnuté ceně dodávky. 


Změnami dle tohoto bodu se rozumí:

1. změny množství oproti zadávací dokumentaci, její technické části 

2. změna standardů na základě dodatečných požadavků objednatele oproti specifikaci v zadávací dokumentaci

3. práce dodatečně požadované objednatelem
         Lhůty sjednané touto smlouvou mohou být, není-li stanoveno jinak, měněny se souhlasem obou stran formou dodatku k této smlouvě, zejména pokud strany sjednají nad rámec smlouvy provedení prací nebo poskytnutí plnění zjevně většího rozsahu a více časově náročného. 
IV. 3.
Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako rozpočet pro předmět smlouvy a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.
V. FINANCOVÁNÍ
V. 1.
Provedené práce budou hrazeny měsíčně. Výše faktury bude odpovídat skutečně provedeným pracím, které budou odsouhlaseny technickým dozorem objednatele dle soupisu provedených prací, který vystaví zhotovitel. 
V. 2.
Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu včetně požadavků poskytovatele dotace. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
V. 3.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
V. 4.
Dílo bude proplaceno do výše 90 % ceny prací v případě předání a převzetí díla s vadami a nedodělky. Právo na zaplacení pozastávky platby ve výši 10 % ceny díla vznikne po   odstranění všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy.
V. 5.
Konečná (poslední) faktura bude vystavena nejpozději do 15ti dnů po předání a převzetí díla.
V. 6.
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
V. 7.
Při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
V. 8.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kterékoliv faktury resp. z více faktur zhotovitele nebo z pozastávky (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).
V.9.  
Objednatel  má   povinnost   oznámit    zhotoviteli   bez zbytečných odkladů okolnosti vedoucí   k  nemožnosti   plnění    povinností  objednatele  plynoucích  z této smlouvy /zejména  nedostatek finančních prostředků/. V případě, že objednatel upozorní zhotovitele 1 měsíce předem, sjednává se možnost odkladu splatnosti faktur až na  90  dnů.

V.10   Objednatel si vyhrazuje právo, že v případě nepřidělení podpory z dotačního programu OPŽP bude rozsah prací omezen jen na práce spojené se zateplením obvodových zdí  suterénu pod stávajícím terénem (odkopání objektu, hydroizolace, tepelná izolace, oddrenážování, zapojení dešťových svodů, zpětný obsyp objektu včetně zpevněných ploch.
VI. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
VI.1.   
Předání a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu  a způsobem stanoveným 
touto  
smlouvou a v souladu s § 2589 a násl. a § 2628 občanského zákoníku . 

VI.2.
Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení certifikátů, revizních knih, zpráv 
a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 
Sb. a nařízení vlády č. 163/2002  Sb., provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání 
a údržby nutné po celou dobu záruční doby, originály stavebních deníků. Dále dvě 
vyhotovení kompletní projektové dokumentace skutečného stavu předmětu smlouvy  se 
zakreslením všech odchylek proti projektu stavby odsouhlaseném v rámci stavebního řízení 
včetně geodetického zaměření na elektronických nosičích + geometrický plán úředně 
ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený souhlasem příslušného 
katastrálního úřadu. U objektu komunikace zkoušky únosnosti pláně a konstrukčních vrstev 
dle požadavku TDI.  Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za 
vadu díla.
VI. 3.
a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu smlouvy.
b) Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení objemu, jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
c) Objednatel může převzít předmět smlouvy i v případě, že při přejímce bude mít předmět smlouvy takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy, a zaváže-li se zhotovitel, že je odstraní v termínu společně dohodnutém.
d) O průběhu a výsledku přejímky bude  sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o převzetí přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a  začíná  běžet  záruční lhůta.
VI. 3.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků a lhůty stanovené pro odstranění kolaudačních závad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,-  Kč za každý den prodlení do doby jejich odstranění.
VI. 4.
Zhotovitel je povinen  poskytnout součinnost při případných kontrolách prováděných poskytovatelem dotace.
VI.5.

Předmět smlouvy bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění 
stavby.
VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY
VII. 1.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu předání staveniště doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:

a) stavební povolení s nabytím právní moci včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech účastníků stavebního řízení (pokud bylo vydáno)
             b) projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních
VII. 2.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla  výkonem občasného technického dozoru objednatele.

a)  kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, 
     projektovou dokumentací, přísl. normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů 
     a obecnými právními předpisy

b)  upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky


c)  kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu 

o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků
      d)  technický dozor je povinen na staveništi dodržovat příslušné bezpečnostní,
     hygienické a požární předpisy

Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě opakovaného nerespektování (tj. min. 2 x) je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
VII. 3.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených  pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Objednatel má právo požadovat zajištění dodržování jednotlivých technologických postupů bez vlivu na harmonogram výstavby.
VII. 4.
a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění, § 153 odst. 4.. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na přístupném místě. 

b) K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

c) Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci : TD, autorský dozor a zástupci přímého investora.
VII. 5.
Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
VII. 6.
Zhotovitel nese do předání dokončeného předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za  škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

Zhotovitel je současně povinen zajistit střežení a vůbec obecné zajištění prováděného díla vč. dozoru 8 hodin po provedení svářecích prací tak, aby nemohlo k těmto škodám dojít.
VII. 7.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, z normových hodnot nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
VII. 8.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně pojištění stavebních rizik a možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do hodnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Zhotovitel je povinen vinkulovat z tohoto pojištění pojistné ve prospěch objednatele od příslušné pojišťovací instituce.
VII. 9.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokutou není dotčena náhrada případné škody.
VII.10.
Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 10 dnů po jejím vzniku a do 10 dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat. 
VII.11.
Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba v délce  60  měsíců.
Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla.

U strojů a zařízení s odchylnou záruční dobou platí záruka poskytnutá jejich výrobcem nejméně však v délce 24 měs. od převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou.

Pokud zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nesplní dohodnutý termín odstraňování vad, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen  zaplatit objednateli do 10ti dnů od doručení faktury.

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o  dobu  počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do 30 dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvní strany se dohodly na vyloučení solidární odpovědnosti dle  ust. § 2630 občanského zákoníku.  
VII.12.
Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu VI.1. této smlouvy.

VII.13.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.
VII.14.
Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského  zákoníku, že se smluvní strany dohodly na vyloučení  možnosti uplatňovat ušlý zisk.
VII.16. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených občanským  
zákoníkem  a dále pokud: 
a) probíhá vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku  nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

b) zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14-ti dnů po písemném upozornění objednatele  nebo po jeho upozornění zápisem ve stavebním deníku.

c) zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.

V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VIII.1.
Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

VIII.2. Tato smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení  občanského zákoníku. Právní 
vztahy zhotovitele  a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně  dohodnuty, se řídí 
uvedenou zákonnou úpravou zákona  č. 89/2012 Sb. v platném znění.
VIII.3. Tato smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele  a jeden pro zhotovitele.
V                            dne                 

   …………………………………



 ……………………………….
 

objednatel




     
     zhotovitel



10. Způsob zpracování nabídkové ceny 
Cena předmětu díla bude jako cena nejvýše přípustná s uvedením DPH, platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně budou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění zakázky v rozsahu oceněného výkazu výměr, který je součástí zadávací dokumentace. Podrobnosti jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – Návrhu smluv o dílo 
11. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky – obsah nabídky: 

Nabídka dodavatele bude zpracována v písemné formě výhradně v českém jazyce v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této výzvě ve dvou vyhotoveních.   Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Podání nabídky v elektronické  formě zadavatel nepřipouští. Uzavřené obálky zájemce opatří razítkem, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či jeho statutární zástupce, je-li zájemce právnickou osobou. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl, jednotlivé listy nabídky budou pevně svázány tak, aby bylo znemožněno manipulování s jednotlivými listy nabídky. 
Obsahem nabídky je též návrh  smlouvy která budou v plném rozsahu respektovat obchodní podmínky zadavatele,  podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. 
Posledním listem nabídky bude prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, nebo řádně zmocněnou osobou, (přičemž v takovém případě doloží uchazeč v nabídce plnou moc v originále nebo  její úředně ověřené kopii),  z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky a po celou dobu běhu zadávací lhůty.   Součástí tohoto prohlášení je i stanovení celkového počtu listů všech částí nabídky. 
Členění nabídky
· Titulní list nabídky (příloha č. 1)

· Doklady prokazující  kvalifikační předpoklady,  

· Návrh s o dílo podepsanýc statutárním zástupcem uchazeče

· Oceněný výkaz výměr -  položkový rozpočet 

· Prohlášení dodavatele  
12.  Práva zadavatele:
1. Zadavatel nepřipouští do konce lhůty pro podání nabídek zveřejnění jmen a adres účastníků výzvy zájemcům.

2. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

3. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění, doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podání nabídek.

4. Účastník je seznámen s tím, že účastí v zadávacím řízení mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdajů spojených s účastí v tomto řízení.

5. Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy. 

6. Zadavatel je oprávněn v případě neobdržení podpory z operačního programu životního prostředí omezit rozsah prací pouze na I. etapu viz. odst  1. výzvy.
V  Rantířově dne  12.06.2014
                                                                             …………………………………………                                                                                                 
                                                                    razítko a podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele
FORMULÁŘ – KRYCÍ LIST NABÍDKY
„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“
	UCHAZEČ
(obchodní firma nebo název)
	

	Sídlo
(celá adresa včetně PSČ)
	

	Právní forma


	

	Identifikační číslo


	

	Daňové identifikační číslo
	

	Kontaktní osoba
	

	Tel
	
	Email
	


KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM A UCHAZEČEM 

(pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)
	Obchodní firma nebo jméno
	

	Poštovní adresa včetně PSČ
	

	Elektronická adresa
	

	Upozornění
	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku. 


	NABÍDKOVÁ CENA
	KČ BEZ DPH
	KČ VČ. DPH

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


V……………………. dne ……………………..

……………………………….


………………………………
Název (jméno a příjmení) uchazeče


Podpis uchazeče
Příloha č. 2
Prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů

V souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona), na prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) zákona  ve věci  veřejné zakázky  malého rozsahu
„MATEŘSKÁ ŠKOLA V RANTÍŘOVĚ – SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI“
Předkládám(e) v souladu s § 62 odst. 2 zákona toto:
Čestné prohlášení
____________________________________________________________
Prohlašuji(-eme) tímto čestně, že dodavatel

Název:


Adresa:  

            
zastoupený:


IČ:                         
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

e) není v likvidaci,

f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j)  není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
V                              dne

…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
…………………………………
Jméno a Přimení, funkce
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